ДОГОВОР № _____  /18-ВСЗ
на выполнение субподрядных работ

[bookmark: _GoBack]г. Выборг  					                                                                    2018  г.    

ПАО «Выборгский судостроительный завод», в лице генерального директора Соловьева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с одной стороны, и          в лице                    , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство, используя свою рабочую силу, оборудование, спецодежду, инструменты и оснастку, руководствуясь требованиями нормативно-технической документации, предоставленной Генеральным подрядчиком,  Правилами Классификационных Обществ и Российских надзорных органов, выполнять работы судостроительного профиля (сборка, сварка судовых конструкций, корпусов судов; механомонтажные и трубопроводные и иные работы) на объектах Генерального подрядчика, а Генеральный подрядчик обязуется принимать и оплачивать выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему. 
1.2. Вид и стоимость выполняемых Субподрядчиком работ, сроки и условия их выполнения  Стороны определяют в «Протоколе согласования объемов и стоимости работ», (далее Протокол), форма которого согласована Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2. ОБЪЁМЫ, СТОИМОСТЬ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Генеральный подрядчик определяет и согласовывает с Субподрядчиком номенклатуру и сроки выполнения работ в форме Протоколов, в которых отражается:
-наименование объекта работ, вид работ и операций;
-перечень рабочей, конструкторской и нормативно-технической документации, описывающий объёмы работ;
- ценоопределяющие характеристики работ;
-цена и стоимость работ;
-объем и сроки выполнения работ;
-другие условия, которые Стороны сочтут необходимыми и существенными.
Протокол на каждый объем работ составляет и оформляет по форме Приложения № 1 Субподрядчик и предоставляет его на подпись Генеральному подрядчику (его полномочному представителю) не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала выполнения работ по ним.
Генеральный подрядчик имеет право перенести сроки выполнения работ, указанные в Протоколе в связи задержкой в обеспечении материалами  или РКД. 
Работы, выполненные Субподрядчиком без оформления соответствующим образом Протоколов, Генподрядчиком не принимаются и не оплачиваются.
2.2.  Изменения конструкторско-технологической документации, влекущие за собой изменения объёмов работ более чем на 5% от цены работ по Протоколу,  оформляются Дополнительным Протоколом. Изменение объемов работ менее 5% оплате не подлежит. Дополнительный Протокол составляется и подписывается Сторонами не позднее, чем за одни сутки до окончания работ по основному Протоколу. Дополнительно выполненные Субподрядчиком работы, не оформленные надлежащим образом Дополнительным протоколом, оплате не подлежат.
2.3. Генеральный подрядчик может поручать Субподрядчику выполнение работы в более сжатые сроки (далее Срочные работы), чем предусмотрено нормальной судостроительной практикой. Номенклатура Срочных работ определяется начальниками цехов/главным строителем/руководителем проекта Генерального подрядчика и утверждается Директором по производству Генерального Подрядчика.
Объем и срок выполнения Срочных работ согласовываются Сторонами в «Протоколе согласования объема и стоимости срочных работ» (Приложение № 1.1 к настоящему Договору) не позднее, чем за одни сутки до начала производства таких работ.
За выполнение Срочных работ в объеме и сроки, согласованные в «Протоколе согласования объема и стоимости срочных работ», Генеральный Подрядчик выплачивает Субподрядчику дополнительную оплату к согласованной сторонами стоимости выполненных работ (далее бонус). Бонус Генеральный подрядчик определяет и указывает в «Протоколе согласования объема и стоимости срочных работ». Конкретный размер бонуса в пределах, согласованных в Приложении 9 определяется главным строителем, согласовывается с Руководителем проекта и утверждается Директором по производству Генерального подрядчика.
В случае просрочки выполнения Срочных работ бонус Субподрядчику не выплачивается. За нарушение сроков выполнения Срочных работ Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере, указанном в п. 6.1 Договора.
2.4. Максимальный объем работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему Договору, составляет                  ч/ч. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Максимальная стоимость выполняемых в рамках настоящего Договора работ не может превышать                                                                              рублей, включая НДС 18% и будет определяется как сумма стоимости работ по всем Протоколам, оформленным надлежащим образом в период действия настоящего Договора.
3.2. Стоимость работ  рассчитывается исходя ставок, согласованных сторонами в Приложениях 9,10 к настоящему Договору. Ставки, согласованные сторонами, устанавливаются на период 12 месяцев с даты подписания Договора. Стороны, путем подписания дополнительного соглашения к Договору, могут изменить ставки, согласованные в Приложениях 9,10, при этом увеличение ставок возможно не более чем на 10% от действующих в течение года  и только при условии уровня полугодовой инфляции не менее 2,8%.
Оплата выполненных Субподрядчиком работ по Договору (Протоколам) производится Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения Счета, Счёта-фактуры с приложенным к нему и подписанными Сторонами Актом выполненных работ (форма Акта приведена в Приложении № 3 к настоящему Договору). Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Генерального подрядчика.
Генеральный подрядчик имеет право, без предъявления со стороны Субподрядчика штрафных санкций, при наличии у Субподрядчика просроченной задолженности перед Генеральным подрядчиком по оплате услуг, оказанных Генподрядчиком Субподрядчику в рамках настоящего Договора и штрафов за нарушения условий настоящего Договора Субподрядчиком и/или его работниками, указанных в разделе 6 Договора, осуществить платеж по Договору (Протоколу) частично, за вычетом из суммы подлежащего уплате платежа сумм просроченной задолженности и штрафов. Окончательный платеж по Договору (Протоколу) производится Генеральным подрядчиком после полного погашения задолженности Субподрядчиком.
3.3. Все платежи по Договору производятся в рублях по банковским реквизитам Субподрядчика, указанным в Договоре. В случае изменения реквизитов Субподрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Генерального подрядчика
3.4. Если в связи с выполнением условий основного контракта между Генеральным подрядчиком и Заказчиком (Судовладельцем) будет необходимо полностью или частично прервать выполнение работ Субподрядчиком, Генеральный подрядчик оплатит Субподрядчику фактически  выполненные  работы.
3.5 Стороны согласовали, что на суммы окончательных платежей проценты, установленные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Результаты работы Субподрядчика по своему качеству должны соответствовать конструкторско-технологической документации Генерального подрядчика, действующей на момент приемки-сдачи работ и требованиям Классификационного Общества и надзорных органов РФ.
4.2. В соответствии с предоставленной Генеральным подрядчиком конструкторско-технологической и организационной документацией Субподрядчик обязан предъявить результаты работ поэтапно и /или по завершении работ в пределах каждого Протокола работникам отдела контроля качества Генерального подрядчика, а при необходимости – инспектору Классификационного общества (и/или представителю Российских надзорных органов, инспектором поставщика краски),  с оформлением необходимых технических документов. Необходимость предъявления работ инспектору Классификационного общества (и/или представителю Российских надзорных органов, инспектором поставщика краски) и представителю Заказчика (Судовладельца) определяется исходя из требований плана контроля качества на Заказе (Судне), на котором выполняются соответствующие работы.
Выявленные в процессе приемки или в гарантийный период дефекты Субподрядчик устраняет своими силами и за свой счет. Все повторные проверки выполняются за счет Субподрядчика.
 4.3. По результатам сдачи Субподрядчиком работникам отдела контроля качества Генерального подрядчика и по завершению  работ на условиях, определенных в Протоколах согласования объемов и стоимости, Субподрядчик не позднее 10 рабочих дней после окончания работ и их сдачи составляет и оформляет, и уполномоченные представители Сторон подписывают Технический Акт приемки работ, форма которого приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору, который должен содержать сведения: 
-о наличии/отсутствии корректировки объемов работ;
-об отсутствии/наличии замечаний по исполнению сроков выполнения работ;
-об отсутствии/наличии замечаний к качеству  работ;
Технический Акт служит основанием для оформления и подписания Акта  выполненных работ.
4.4. Работы по каждому Протоколу будут считаться выполненными после подписания Генеральным подрядчиком Акта выполненных работ без замечаний и недостатков.
Акт выполненных работ оформляется и составляется Субподрядчиком и подписывается Сторонами не позднее, чем в  течение 10 рабочих дней после подписания Технического Акта без замечаний и недостатков. Датой принятия выполненных работ по Техническому Акту считается дата подписания его руководителем проекта.
Акт выполненных работ со стороны Генерального подрядчика подписывается директором по производству, а со стороны Субподрядчика - надлежащим образом уполномоченным представителем. Полномочия представителя Субподрядчика и директора по производству Генерального подрядчика подтверждаются соответствующим образом оформленной Доверенностью.
После выполнения полного объема работ по Договору или истечения срока действия Договора Генеральный подрядчик составляет  Итоговый Акт выполненных работ (Приложение 3.1), который со стороны Генерального подрядчика подписывает директор по производству, а со стороны Субподрядчика должным образом уполномоченное лицо. В случае не подписания, либо немотивированного отказа Субподрядчика от подписания указанного Акта в течении 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения, Акт считается подписанным Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке, имеет полную юридическую силу и может служить основанием для взаиморасчетов между Сторонами.
За несвоевременное оформление и подписание Субподрядчиком Протокола, Акта выполненных работ по вине  Субподрядчика Генеральный подрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика штраф в размере 0,1 % от стоимости работ по Протоколу за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по Протоколу.
4.5. В случае мотивированного отказа Генерального подрядчика от приёмки работ, сторонами в 3-дневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
4.6. В случае неоднократно выявленного  некачественного выполнения работ Субподрядчиком Генеральный подрядчик имеет право не предоставлять Субподрядчику новые объемы работ и не подписывать новые Протоколы согласовании объема и стоимости работ и направить Субподрядчику письменное  мотивированное уведомление об одностороннем внесудебном расторжения Договора. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Генеральный подрядчик обязан:
5.1.1. Передать Субподрядчику территорию/участок территории, на которых будут производиться  работы, по Акту выделения территории, оформленному в произвольной форме.
5.1.2. Обеспечить Субподрядчика (в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией)  материалами для производства работ, в том числе сварочными и абразивными (исключая фрезы), комплектующими изделиями, заготовками, деталями, лакокрасочными и абразивными материалами для окрасочных работа в соответствии с расчетными объёмами работ по Протоколу. 
5.1.3. На основании заявок обеспечить Субподрядчика электроэнергией, водой, сжатым воздухом, газом, в том числе газом для сварочных работ, ацетиленом, кислородом (магистраль или в баллонах). Заявки подаются в ПДБ цехов до 12 часов дня, каждый четверг. Сжатым воздухом давлением более 5 кг/см2 Субподрядчик обеспечивает себя за счет собственных компрессоров.
5.1.4. Обеспечить Субподрядчика транспортными и грузоподъемными услугами на территории Генерального подрядчика, в том числе доставку деталей и материалов весом свыше 500 кг  к месту производства работ. Данные услуги предоставляются Субподрядчику на основании Заявок Субподрядчика, которые подаются в ПДБ цехов до 12 часов дня, каждый четверг. (Приложение 5)
5.1.5. При необходимости, по желанию Субподрядчика и за счёт Субподрядчика, обеспечить необходимыми для выполнения работ инструментами и оборудованием, средствами индивидуальной защиты (очки, перчатки, спецодежда, щитки). Данная услуга предоставляется Субподрядчику при наличии указанных средств у Генерального подрядчика и оформляется в виде  Дополнительного соглашения  к настоящему Договору. 
5.1.6. На основании заявки оформлять пропуска для прохода и проезда работников Субподрядчика, а также для ввоза и вывоза оборудования и инструмента Субподрядчика на территорию Генерального подрядчика, за счет Субподрядчика, по тарифам, установленным на предприятии Генерального подрядчика.
 В случае утраты/повреждения пропусков, их восстановление производится на платной основе по установленным на предприятии Генерального подрядчика тарифам.
5.1.7 Проводить специалистами Отдела безопасности и режима первичный инструктаж для работников Субподрядчика по правилам пропускного и внутриобъектового режима и правилам проживания, действующим на предприятии Генерального подрядчика. 
5.1.8. Предоставлять Субподрядчику для выполнения работ конструкторскую и технологическую документацию, разработанную службами Генерального подрядчика. 
Субподрядчик получает документацию в ЦТА Генерального подрядчика и обязан вернуть ее по окончании работ в надлежащем состоянии. Полученная документация не подлежит копированию и передаче третьей стороне.
Субподрядчик обязан предоставлять по запросу технического центра Генерального подрядчика, полученную документацию на корректировку. Субподрядчик вправе самостоятельно принимать решения по технологическим вопросам, возникающим в процессе выполнения работ по настоящему Договору, в соответствии со Стандартами предприятия Генерального подрядчика.
Конструкторско-технологическое сопровождение работ осуществляется силами инженерного корпуса Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик соответствующим локальным нормативным актом определяет подразделение, ответственное за конструкторско-технологическое сопровождение работ Субподрядчика, о чем уведомляется Субподрядчик.
5.1.9. Оказывать работникам Субподрядчика первую неотложную медицинскую помощь (в объеме доврачебной помощи) в медико-санитарной части Генерального подрядчика. 
Иная, в том числе врачебная медицинская помощь в медико-санитарной части Генерального подрядчика, за исключением первой неотложной медицинской помощи, оказывается Генеральным подрядчиком на возмездной основе, на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.1.10. За счет Субподрядчика осуществлять питание работников Субподрядчика в пунктах общепита на территории Генерального подрядчика. Время приёма пищи регламентировано внутренним распорядком, действующим на территории Генерального подрядчика. 
5.1.11. Предоставить работникам Субподрядчика в процессе выполнения работ по договору возможность пользования раздевалками (оборудованными душевыми), при возможности комнатами отдыха мастеров (если численность работников Субподрядчика превышает 40 человек). Субподрядчик должен обеспечить уборку указанных помещений после их использования своими работниками.
Если Субподрядчик организует на территории Генерального подрядчика оборудованный офис или размещает производственный участок, с размещение инженерно-технического персонала и офисной техники, Генеральный подрядчик предоставляется  для указанных целей помещения на условиях аренды, по отдельно заключаемому договору аренды.
5.1.12. По письменной заявке Субподрядчика и за счёт Субподрядчика, по действующим у Генподрядчика тарифам, проводить проверку квалификации электросварщиков Субподрядчика на допуск к выполнению работ, поднадзорных Классификационному обществу, по технологиям завода.
 Генеральный подрядчик не обеспечивает обучение и аттестацию сварщиков Субподрядчика для выполнения работ, поднадзорных Классификационному обществу и РНО.
Субподрядчик компенсирует Генеральному подрядчику затраты на материалы и оборудование, используемые для проведения проверки квалификации сварщиков, по установленным Генеральным подрядчиком тарифам. 
Акт по проведению проверки квалификации сварщиков Субподрядчика на допуск к выполнению работ (форма Акта приведена в Приложении № 4 к настоящему Договору) подписывается начальником отдела контроля качества Генерального подрядчика и уполномоченным представителем Субподрядчика, и служит основанием для выставления счета Субподрядчику. Счет подлежит оплате Субподрядчиком в течение 19-ти банковских дней от даты счета путем перечисления Субподрядчиком денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика.
5.1.13. Производить тесты неразрушающего контроля в объеме работ Субподрядчика по установленным нормам за свой счёт. Повторные тесты, необходимость в проведении которых возникла по причинам, за которые отвечает Субподрядчик, проводятся за счет Субподрядчика.
5.1.14. Вести учёт процента допущенного брака по каждому электросварщику Субподрядчика.
5.1.15. Размещать, при наличии возможности, работников Субподрядчика в местах общего проживания за плату и на условиях, определяемых разделом 7 настоящего Договора.
5.1.16. По письменной заявке Субподрядчика проводить повторные проверки знаний персонала работающего на Подъемных сооружениях (грузоподъемные краны, гидравлические подъемники) в аттестационной комиссии предприятия в соответствии с требованиями ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
5.1.17. Осуществлять допуск персонала Субподрядчика работающего на Подъемных сооружениях в соответствии с требованиями ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и Производственными инструкциями, действующими на предприятии.


5.2. Субподрядчик обязан:
5.2.1. Иметь Свидетельство о сертификации предприятия Российским Регистром судоходства на право деятельности на объектах судостроительной отрасли.
5.2.2. Качественно и в срок выполнять все работы, оговоренные в Протоколах, и оформлять документацию, предусмотренную настоящим Договором. 
5.2.3. Соблюдать технологию выполнения работ, предусмотренную технической документацией, представленной Генеральным подрядчиком, или собственной технологической документацией, предварительно письменно согласованной с Генеральным подрядчиком.
При выявлении нарушения технологии, непосредственно влекущей за собой ухудшение качества работ, Субподрядчик обязан устранить выявленное нарушение за свой счет в пределах сроков, оговоренных Протоколом. 
5.2.4. Выполнять работы только персоналом, имеющим необходимую квалификацию и обученным по охране труда и пожарной безопасности. В случае отсутствия необходимых квалификационных документов, работники Субподрядчика должны пройти проверку и подтвердить квалификацию на территории Генерального подрядчика до начала выполнения ими работ, в том числе сварочных. В случае, если Субподрядчик начнет производство работ без подтверждения квалификации сварщика, Генеральный подрядчик отстраняет не аттестованного сварщика от работы, а выполненная этим сварщиком работа подлежит исправлению без пересмотра сроков и цен по Протоколу.
5.2.5. Своим распоряжением назначить из числа своих работников лицо, ответственное за общую организацию работ и работу в сменах, а также ответственное за получение материалов и оборудования от Генерального подрядчика, подачу заявок по п.5.1.3, 5.1.16.
Предоставить этому лицу, путем выдачи надлежащим образом оформленной доверенности, право подписывать Протоколы согласования объемов и стоимости работ,  Технические Акты,  Акты выполненных работ и иные документы, предусмотренные Договором. 
Ответственное лицо обязано участвовать в оперативных совещаниях, проводимых Генеральным подрядчиком, и выполнять решения, принятые на совещаниях.
5.2.6. Осуществлять руководство деятельностью своих работников. Нести ответственность за организацию выполняемых работ, за соблюдение правил и требований по охране труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности, защите окружающей среды, ФНП в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» как в зоне производства работ, так и в промышленных помещениях, предоставленных Субподрядчику во временное пользование. 
 5.2.7. При производстве работ с использованием грузоподъёмного оборудования привлекать к выполнению данных работ персонал, который  должен быть аттестован согласно требованиям ФНП в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
Обязан назначить  своего работника, ответственного за безопасное производство работ кранами на каждом участке ведения погрузо-разгрузочных работ. Руководитель работ, связанных с перемещением грузов грузоподъёмными кранами, выполняемых персоналом Субподрядчика, должен быть аттестован по правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. 
Своевременно подавать заявки Генеральному подрядчику на проведение повторных проверок знаний персонала работающего на Подъемных сооружениях (грузоподъемные краны, гидравлические подъемники).
5.2.8 Вести учёт и расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, составлять акты установленной формы в соответствии с действующим законодательством.
5.2.9. Обеспечить своих работников необходимыми для выполнения работ инструментами и оснасткой, средствами индивидуальной защиты (для малярных работ – разовой спецодеждой и чунями), спецодеждой с логотипом Субподрядчика, отвечающими правилам и требованиям техники безопасности и другими средствами и материалами, указанными в Приложении № 8  к Договору – «Распределение обязанностей и сфер ответственности между Субподрядчиком и Генеральным подрядчиком при исполнении договора на выполнение субподрядных работ». 
5.2.10 Не приступать к работе на территории (участке территории), секциях, блоках и т.д. без соответствующего согласования и подписания Акта о принятии территории (участок территории), места для проведения работ: секции, блоки и т.д. 
5.2.11. За свой счёт произвести закупку и доставку оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, и оформить все документы по их ввозу (вывозу) на (с) территории Генерального подрядчика.
5.2.12. Нести материальную ответственность за сохранность переданных ему Генеральным подрядчиком основных фондов, оборудования и инструментов, за неэкономное потребление энергоносителей и воды, за использование энергоносителей с нарушениями правил техники безопасности.
 5.2.13. Направлять своих  работников на прохождение инструктажа по действующим на территории Генерального подрядчика правилам и требованиям по охране труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности, защите окружающей среды, ФНП в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». 
5.2.14. Содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, правилами пожарной безопасности и охраны окружающей среды переданные ему Генеральным подрядчиком зону производства работ,  производственные, санитарно-бытовые и прочие помещения. Уборка указанных помещений осуществляется за счет Субподрядчика.
Ежедневно, перед окончанием рабочего дня, а также еженедельно по пятницам, предъявлять производственную зону ответственному лицу Генерального подрядчика, назначенному в подразделении, и на территории которого производились работы Субподрядчиком. 
В случае нарушения санитарно-гигиенических требований, правил пожарной безопасности и охраны окружающей среды Генеральный подрядчик имеет право приостановить работы Субподрядчика (без увеличения общего срока выполнения работ) до момента устранения нарушения.
5.2.15. Надлежащим образом эксплуатировать и использовать материалы, оборудование и оснастку, принадлежащие Генеральному подрядчику и нести материальную ответственность за их повреждение (кроме нормального износа), утрату или использование не по назначению.
5.2.16. После завершения работ по Договору возвратить Генеральному подрядчику все полученные от него во временное пользование в соответствии с условиями настоящего Договора (если Сторонами не установлено иное) инструменты и оснастку, техническую и проектную документацию в сохранности и без повреждений (кроме нормального износа). В обеспечение этого условия, после завершения работ по Договору ответственный представитель Субподрядчика обязан предоставить обходной лист, оформленный по правилам Генерального подрядчика.
5.2.17. Каждый четверг текущей недели предоставлять информацию на потребность в услугах Генерального подрядчика (п.п.5.1.3, 5.1.4). Заявку предоставлять в ПДБ цехов до 12 часов дня.
5.2.18. Для прохода на территорию Генерального подрядчика вновь прибывших работников до 16-00 часов дня, предшествующего проходу работников, оформить в отделе безопасности и режима Генерального подрядчика заявки на разовый проход (не более 10 суток) и в течение 10 дней с момента прибытия работников временные пропуска, за плату.
 Обеспечить прохождение своими работниками инструктажа согласно пункту 5.1.7 Договора, обеспечить своевременное составление анкеты на каждого работника, декларировать списком в отделе безопасности и режима завозимое имущество.
5.2.19. Еженедельно предоставлять Отделу безопасности и режима и отделу кадров Генерального подрядчика список работников Субподрядчика, зарегистрированных в  местах временного проживания на территории Генерального подрядчика.
5.2.21.Каждый понедельник уточнять заявленную на неделю численность по профессиям, путём направления соответствующей информации ответственным лицам цехов.
5.2.22. Производить ремонт оборудования и инструмента (своего, арендованного Субподрядчиком у третьих лиц, либо переданного Генеральным подрядчиком в соответствии с пунктом 5.1.5 договора) за свой счёт, но с использованием на возмездной основе, в случае наличия возможности, производственных мощностей Генерального подрядчика. Оплата ремонта определяется Дополнительным соглашением Сторон.
5.2.23. При подключении электрооборудования на силовые щиты Генерального подрядчика подписать Акт границ эксплуатационной ответственности (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору).
Субподрядчик не имеет права самостоятельно подключать электрооборудование к щитам и распределительным устройствам, принадлежащим Генеральному подрядчику.
Для расчёта расхода электроэнергии, и исключения перегрузки электрических сетей, Субподрядчик заранее обязан предоставить Генеральному подрядчику письменную информацию о суммарной мощности подключаемого электрооборудования.
В случае предполагаемых изменений потребления электроэнергии для выполнения работ по настоящему Договору, Субподрядчик обязуется письменно извещать Генерального подрядчика (не менее чем за один месяц до момента изменения) о мощностях и объёмах планируемого изменения потребления электроэнергии.
5.2.24. В случае привлечения для выполнения работ по настоящему Договору иностранной рабочей силы, обеспечить получение всех соответствующих разрешений уполномоченных государственных органов как на привлечение иностранной рабочей силы для самого Субподрядчика, так и на право трудовой деятельности для работников-нерезидентов, и нести ответственность за соблюдение всех требований действующего миграционного законодательства Российской Федерации.
5.2.25. Без согласия Генерального подрядчика не вести никаких переговоров и не предпринимать никаких прямых действий по выполнению работ или изменению их объёмов с клиентами Генерального подрядчика.
5.2.26 Оплачивать счета, выставленные Генеральным подрядчиком за ведение междугородних и международных телефонных разговоров, отправление факсимильных сообщений, если таковые будут иметь место, за оформление пропусков и дубликатов пропусков, проживание работников в соответствии с разделом 7 Договора, иные счета за оказанные Генеральным подрядчиком услуги в соответствии с настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему, счета на оплату штрафов и неустоек, оформленные в соответствии с разделом 6 настоящего Договора, в течение 19 банковских дней от даты составления счета.
5.3. Иные обязанности Сторон, не указанные выше и разграничение сфер ответственности указаны в Приложении № 8 к настоящему Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения работ по настоящему Договору на срок свыше 5 (пяти) дней, но не более 12 (двенадцати) дней, Генеральный подрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по соответствующему Протоколу за каждый день просрочки, начиная с первого календарного дня просрочки и до 12 (двенадцатого) дня просрочки.
 При просрочке исполнения работ на срок более 12 (двенадцати) дней, Генеральный подрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика повышенную неустойку в размере 0,5% от стоимости работ по соответствующему Протоколу за каждый день просрочки, начиная с 13 (тринадцатого) календарного дня. 
6.2. В случае просрочки платежей по выставленным Субподрядчиком счетам в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Договора на срок свыше 7 (семи) календарных дней, Субподрядчик имеет право взыскать неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 1 (первого) календарного дня.
6.3. При нарушении требований по качеству выполнения работ и допущении брака, оформленного Отделом Контроля Качества (ОКК) Генерального подрядчика   «Актом о браке»   (СТП 6.214-98 ОАО «ВСЗ», форма «Акта о браке» приведена в Приложении № 6  к настоящему Договору),  Субподрядчик обязан за свой счёт устранить дефекты, указанные в Акте и компенсировать дополнительные расходы Генерального подрядчика, связанные с перерасходом сварочных (абразивных, лакокрасочных) материалов, по установленной  Генеральным подрядчиком цене. 
В случае, если устранение брака происходит за пределами срока выполнения работ, оговоренного в Протоколе согласования объема и стоимости работ, и объем работ по устранению брака превышает 5% от стоимости согласованного объема работ по Протоколу, Генеральный подрядчик, помимо неустойки, предусмотренной п. 6.1. Договора, имеет право взыскать с Субподрядчика штраф в размере до 10% от стоимости работ по Протоколу для компенсации затрат по привлечению дополнительной рабочей силы Генеральным подрядчиком. 
В случае наличия Предупреждений о браке, Карт возврата продукции на переданных по Протоколу объемах работ по п.п. 1, 5 Приложения 10 к Договору Генеральный подрядчик имеет право взыскать с Субподрядчика штраф в размере 2% от стоимости работ по Протоколу.
6.3.1. Акты о браке, оформленные Генеральным подрядчиком в период выполнения работ по соответствующему Протоколу и не оспоренные Субподрядчиком в течение 3 рабочих дней с момента их составления, являются основанием для начисления штрафов в размерах, указанных в п. 6.3  Договора, которые подлежат оплате Субподрядчиком в порядке, установленном п. 5.2.26 Договора.
6.4. Субподрядчик несет материальную ответственность в виде уплаты штрафа, размер которого утвержден локальными нормативными актами Генерального подрядчика, за каждый выявленный и оформленный Талоном нарушения случай: 
 - нарушения Положения о внутриобъектовом и пропускном режиме, действующего на территории Генерального подрядчика;
- нахождения на территории Генерального подрядчика в состоянии алкогольного или наркологического  опьянения;
- проноса (провоза) спиртных напитков на территорию Генподрядчика и их распитие.
- нарушения правил и требований по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, защите окружающей среды;
- нарушений требований ФНП в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», как в зоне производства работ, так и в промышленных помещениях, предоставленных Субподрядчику во временное пользование.
- в случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Генеральному подрядчику по фактам нарушения требований природоохранного законодательства, сбросов загрязняющих веществ на территорию, акваторию или в сети канализации, размещения отходов в не предназначенных для этих целей местах, произошедших по вине Субподрядчика и зафиксированных Актом.
 Размер  штрафа за указанные выше нарушения может меняться Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке не чаще двух раз и не более, чем в три раза в течение 1 (одного) календарного года в связи с внесением изменений во «Временное положение о контроле за соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и экологии», действующего у Генподрядчика, с письменным извещением Субподрядчика о таком изменении. 
6.4.1. Суммы начисленного штрафа и номера Талонов за  нарушения, указанные в п. 6.4. Договора, отражаются в Актах, оформленных соответствующими службами Генерального подрядчика и подписанных полномочными представителями сторон. Указанные Акты оформляются и подписываются ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным. В случае немотивированного отказа Субподрядчика от подписания указанных Актов, Акт считается подписанным в одностороннем порядке и служит основанием для оплаты указанных в нем сумм. 
Суммы начисленных штрафов подлежат оплате Субподрядчиком в соответствии с порядком, указанным в п. 5.2.26 Договора.
6.5. Персонал Субподрядчика в течение всего периода пребывания на территории Генерального подрядчика считается работниками Субподрядчика. Генеральный подрядчик не несёт никакой ответственности перед Субподрядчиком за травмы (включая смерть), полученные работниками Субподрядчика в период их нахождения на территории Генерального подрядчика, или в пределах помещений Генерального подрядчика, если такие травмы (включая смерть) не произошли по вине Генерального подрядчика или его работников.
6.6. Субподрядчик самостоятельно несёт ответственность за сохранность и исправность принадлежащего ему имущества.
Генеральный подрядчик не несёт ответственности перед Субподрядчиком за повреждения, потери или разрушения его собственности в пределах территории Генерального подрядчика, если такие повреждения, потери или разрушения не были вызваны действиями Генерального подрядчика.
6.7. При нанесении ущерба имуществу Генерального подрядчика по вине Субподрядчика, последний обязан возместить Генеральному подрядчику весь ущерб или за свой счёт устранить указанные повреждения и недостатки на основании двустороннего акта.
6.8. В случае нанесения ущерба имуществу Субподрядчика по вине Генерального подрядчика, последний обязан возместить Субподрядчику весь ущерб за свой счёт на основании двустороннего акта.
6.9. При причинении ущерба «судну Заказчика» по вине Субподрядчика и в случае, если Субподрядчик не выполнил работы по устранению повреждений, размер ущерба и стоимость услуг по устранению повреждений (ущерба) Генеральным подрядчиком Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику в соответствии с Актом ущерба «судну Заказчика». Для возмещения ущерба составляется расчёт суммы ущерба и выписывается отдельный счёт на оплату. 
6.10. В случае совершения работниками Субподрядчика хищений имущества Генерального подрядчика, а также при появлении их в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на территории Генерального подрядчика, пропуск виновных лиц на территорию Генерального подрядчика аннулируется без права восстановления. 
6.11. Субподрядчик за нарушение процедуры и сроков временного ввоза (вывоза) импортного оборудования и материалов (ввозимых Субподрядчиком) несет материальную и другую ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

7. ПРОЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ СУБПОДРЯДЧИКА

7.1. Генеральный подрядчик:
7.1.1. На основании заявки, подписанной уполномоченным представителем Субподрядчика и содержащей Список работников Субподрядчика, нуждающихся во временном жилье, размещать указанных в Списке лиц в местах временного проживания на территории Генерального подрядчика. Указанная в настоящем пункте заявка представляется Субподрядчиком Директору по персоналу Генерального подрядчика не позднее 10 дней до заселения работников Субподрядчика в местах временного проживания.
7.1.2. Размещать работников Субподрядчика в местах временного проживания согласно п.7.1.1. в номерах на 2-6 койко-мест, а при большой загрузке на 7-8 койко-мест.
7.1.3. Обеспечить в местах временного проживания работников Субподрядчика возможность использования общих душевых, кухонь с электроплитами и холодильниками, комнаты хранения личных вещей и комнаты отдыха. Обеспечить в местах временного проживания уборку в жилых комнатах – 1 раз в неделю, в местах общего пользования – ежедневно, а также предоставить во временное пользование работникам Субподрядчика постельное белье (1 комплект на человека).
7.2. Субподрядчик обязан:
7.2.1.       Нести ответственность за соблюдением его работниками порядка и чистоты в местах временного проживания.
7.2.2. Не заселять в места проживания иностранных граждан, не имеющих надлежащим образом оформленного разрешения на пребывание в РФ. В случае нарушения данной обязанности все штрафы за выявленные случаи проживания работников Субподрядчика без соответствующего разрешения, предъявленные Генподрядчику государственными контролирующими органами, оплачивает Субподрядчик, а работники Субподрядчика подлежат немедленному выселению.
7.2.3.    Не позднее 3 дней с момента получения от Генерального подрядчика оформлять документы, являющиеся основанием для оплаты проживания работников Субподрядчика в местах временного проживания. Субподрядчик обязуется оплачивать услуги по проживанию не позднее 10 банковских дней с момента получения счета/счета-фактуры от Генерального подрядчика. Счет/счет-фактура выставляется ежемесячно. Основанием для выставления счета является заявка Субподрядчика на размещение его работников и данные Журнала регистрации проживающих о фактическом проживании работников.
Несвоевременная оплата услуг по проживанию является основанием для выселения работников Субподрядчика из мест временного проживания.
7.2.4.  Полностью возместить ущерб, нанесенный по вине Субподрядчика имуществу и оборудованию Генерального подрядчика, находящемуся  в местах временного проживания работников Субподрядчика. Размер ущерба определяется на основании акта, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
7.2.5.   По истечению срока проживания  возвратить Генеральному подрядчику всё полученное от него во временное пользование и оформить обходной лист в ОХОВ Генерального подрядчика. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Субподрядчик имеет право с письменного согласия Генерального подрядчика передавать выполнение работ по настоящему Договору третьей стороне. Субподрядчик несет ответственность за действия третьей стороны как за свои собственные Субподрядчик не имеет права, без письменного согласия Генерального подрядчика, передавать выполнение работ по настоящему Договору рабочим Генерального подрядчика или привлекать к выполнению работ рабочих, не аттестованных или не оформленных соответствующим образом. Неисполнение этого условия даёт Генеральному подрядчику право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Субподрядчика возмещения всех убытков.
8.2. Субподрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента сдачи Генподрядчиком судна (ППБУ или другого заказа) Заказчику. Все расходы на исправление дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, несет Субподрядчик.
8.3. Стороны договорились фиксировать двусторонними актами простои и потери, вызванные действиями обстоятельств непреодолимой силы, техническими причинами форс-мажорного характера или неблагоприятными погодными условиями. Последствия таких обстоятельств выясняются путём переговоров, и Стороны не предъявляют претензий друг другу.
8.4. Налоги и другие обязательства, связанные с деятельностью Сторон настоящего Договора, каждая сторона оплачивает отдельно, за свой счёт, по месту регистрации, если нет других требований в стране Генерального подрядчика.
8.5. Субподрядчик не вправе предъявлять Заказчику (судовладельцу) требования, связанные с нарушением Генеральным подрядчиком настоящего Договора.
8.6. Стороны обязуются всю информацию, связанную с настоящим Договором считать конфиденциальной и не передавать её третьей стороне, а также не распространять противоречащих интересам Сторон сведений об их деятельности.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны обязуются урегулировать возникшие споры путём переговоров и соглашений. Устанавливается 20-дневный срок рассмотрения претензий с момента ее отправки адресату.
9.2. В случае невозможности урегулировать спор мирным путём, его рассмотрение передается в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1 При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
10.2 При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
10.3 В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.4 В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.5 В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный в настоящем разделе срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в частности, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2018 г. включительно, но в любом случае до полного завершения взаиморасчетов по выполненным работам на указанную дату.
11.2. Каждая из Сторон сохраняет право расторгнуть настоящий Договор после письменного уведомления о таком намерении другой стороны за 30 (тридцать) суток до даты расторжения. В течение трёх месяцев от даты уведомления Стороны обязаны провести сверку расчетов по Договору с подписанием соответствующего Акта. Уведомление о намерении расторгнуть Договор и его расторжение не освобождает Стороны от полного исполнения обязательств по настоящему Договору и Дополнительным соглашениям к нему, возникших до даты расторжения.
11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке до окончания срока действия по требованию одной из Сторон при следующих условиях:
а) банкротство одной из Сторон;
б) во исполнение законов и других нормативных актов, принятых федеральными органами власти;
в) грубое нарушение Субподрядчиком требований нормативно-технической документации, технологических и других требований и обязательств, указанных в Договоре, при выполнении работ;
г) в случае систематического неисполнения существенных условий Договора одной из Сторон. При этом существенными признаются все условия Договора, упомянутые в нем.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
12.2. Все изменения условий Договора допускаются только по согласованию Сторон и оформляются Дополнительными соглашениями, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.
12.3. Все Протоколы, оформленные в соответствии с формами, приведенными в Приложениях к настоящему Договору, Дополнительные соглашения, Протоколы к Дополнительным соглашениям, оформленные в соответствии с формами, приведенными в Приложениях к настоящему Договору, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
12.4. Приложениями к настоящему Договору являются:
- Приложение № 1 –	форма Протокола согласования объемов и стоимости работ;
- Приложение №1.1 –   форма Протокола согласования объемов и стоимости срочных работ; 
- Приложение № 2 –	форма технического Акта;
- Приложение № 3 –	форма Акта выполненных работ;
- Приложение 3.1 – форма Итогового акта выполненных работ
- Приложение № 4 –	форма Акта выполненных работ по проведению  проверки квалификации сварщиков на допуск к выполнению работ;
- Приложение № 5 -      форма Заявки на обеспечение электроэнергией, водой, сжатым воздухом, газом и кислородом, транспортными средствами и грузоподъемными услугами;
- Приложение № 6 –	форма Акта разграничения эксплуатационной ответственности;
- Приложение № 7 –	форма Акта о браке;
- Приложение № 8 –       распределение обязанностей и сфер ответственности между Субподрядчиком и Генеральным подрядчиком при исполнении договора на выполнение субподрядных работ.
- Приложение № 9- Стоимость человеко-часа при выполнении работ на заказах Генерального подрядчика (кроме  зак.зав.№ 231,509)
12.5 Настоящим стороны согласовали обязанность сторон обменяться подписанными скан-копиями договора. Субподрядчик обязан в течение  дня фактического подписания Договора со своей стороны направить скан-копию подписанного договора в адрес ПАО «ВСЗ» посредством электронной почты. 
За нарушение срока предоставления в адрес ПАО «ВСЗ» скан-копии подписанного договора Субподрядчик обязан заплатить ПАО «ВСЗ» штраф в размере 15 000 рублей за каждый день просрочки. Кроме того, ПАО «ВСЗ» имеет право взыскать с Исполнителя убытки, непокрытые штрафом, вызванные нарушением Исполнителем срока предоставления в адрес ПАО «ВСЗ» скан-копии подписанного договора.
12.6. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ПАО «Выборгский судостроительный завод»
188800, г. Выборг, Приморское шоссе, д.2 «б»
ИНН 4704012874, КПП 997850001
р/с 40 702 810 585 000 000 525 в Филиал Ленинградский областной  ОАО Банк ВТБ г. Тосно
к/с 30101810400000000729
БИК 044106729

СУБПОДРЯДЧИК:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:	                                                                     СУБПОДРЯДЧИК:

	
_______________________________	                                           _______________________________
           	               А.С.Соловьев				                                             
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